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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk    

 

l .2 Zakres stosowania ST. 

 

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

 

l .4 Określenia podstawowe. 

 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków sanitarnych  

 

1.4.2. Przepompownia ścieków(tłocznia) – urządzenie do przepompowywania ścieków. 

 

l .4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

transport ciśnieniowego ścieków sanitarnych . 

 

l .4.4.  Urządzenia (elementy ) uzbrojenia sieci. 

 

l .4.5. l. Studnia rewizyjna   -   żelbetowa DN 1000, 1200 lub prefabrykowana Dn 425  i 

właz żeliwny 

1.4.5.2 Przyłącze energetyczne przepompowni. 

1.4.6.Szafka sterownicza przepompowni. 

1.4.7.Rozruch pompowni ścieków. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi 

- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

- dziennik budowy, 

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. Na wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właścicieli dróg  
 
Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI 

Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić INI, który dokona odpowiednich zmian i poprawek jeżeli zajdzie taka potrzeba 

w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

kreślonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

l .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu. Projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

INI. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w rym: ogrodzenia, poręcze, mostki dojazdowe, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowna. 

 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a. lokalizację baz., warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
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b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 

szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

l .5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
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właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami 

właściciela. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez zamawiającego. 

 

l.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał INI. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy, i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 

 

l .5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 



 8 

 

l .5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez INI). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

l .5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania 

 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów. 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

 

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez INI. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.l.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

i uzgodnionych z INI. 

 

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi 

zaakceptować projektant. 

 

2.2 Kanały rurowe. 

 

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV  Φ 250,200,160 mm. 

Kanalizacja grawitacyjna- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) SN 12 

SDR 31 rury lite bez substancji zmiękczających i wypełniających wg PN-B-10735:1992. 

Rury kielichowe z uszczelkami gumowymi wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowki 

kielichów.  

2 2.2. Rury z PEHD 

Kanalizacja tłoczna i ciśnieniowa- rury z PEHD  PN 10 Dn 125, 40 

Do budowy sieci zastosowano rury z polietylenu PE 100  o gęstości min. 930 kg/m3, o 

wskaźniku płynięcia 005 lub 010 i współczynniku SDR 17. 

Kanalizacja grawitacyjna przewierty sterowane rury  PE RC 100 SDR 17 (PN 10)  Dn 200 

Łączenie rur należy wykonywać metodą zgrzewania czołowego i  elektrooporowego. 

2.2.3. Rury osłonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie). 

Rury PE – PN 6 (SDR 17). 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne żelbetowe Dn 1000, 1200 

Projektuje się studnie prefabrykowane żelbetowe, kręgi łączone na uszczelkę gumową. 

Studzienka składa się  z następujących elementów: 

• Studnia 

• Krąg 

• Pokrywa 

• Pierścień odciążający 
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Studnie będą zamówione z otworami i uszczelkami dla podłączenia rur kanalizacji 

sanitarnej. 

2.4. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PVC  Dn 425 wg PN-B-10729 

Studzienka składa się  z następujących elementów: 

• rury teleskopowej dn=425 z pokrywą żeliwną 40  T 

• rury trzonowej Dn = 425   

• kinety PP 

 

2.4.Zbiornik Przepompowni. 

 

Tłocznia ścieków ma być zabudowana w okrągłej studni podziemnej monolitycznej. 

Wykonanie materiałowe ma gwarantować szczelność i odporność na działanie gruntu i wody 

gruntowej (z zewnątrz) oraz ścieków od wewnątrz studni. 

Wykonanie studni z 3 warstwowego profilu z PEHD.    

Od strony wewnętrznej studnia podziemna ma mieć jednolity jasny kolor w materiale,  

ułatwiający obsłudze tłoczni kontrolę wzrokową stanu zamontowanych urządzeń i 

utrzymanie czystości.  

Producent studni ma zagwarantować odporność studni na działania gruntu i wód 

gruntowych obliczeniami statycznymi dostarczonymi z dokumentacją powykonawczą. 

ściany studni rurociągów. 

Dno studni ma być połączone trwale z jej ściankami. Dno ma być sztywne i odporne na 

działanie wody gruntowej. Powierzchnia dna powinna być od zewnątrz i od wewnątrz 

gładka i nienasiąkliwa 

Górna część studni stanowiąca sufit ma być zamknięta szczelnie i trwale połączona z częścią 

dolną. Od wewnętrznej strony pod sufitem w studni tłoczni mają być kształtowniki stalowe z 

zamontowanymi uchami nośnymi o nośności dopasowanej do ciężaru pomp. Ucha mają 

służyć do podwieszenia ręcznej wciągarki w celu serwisowania i konserwacji pomp. 

Właz główny ma być wykonany ze stali kwasoodpornej jakości co najmniej 1.4301 (AISI 

304).  

Właz nieprzejezdny, wykonany z podwójnej ścianki pomiędzy którymi znajduje się warstwa 

izolacji przeciwwilgociowej, kominek wywiewny średnicy 150 mm. We włazie ma być 

zamontowany zamek i osłona zamka. Właz ma mieć zabezpieczenie przed opadaniem z 

amortyzatorem gazowym oraz zapadkę mechaniczną blokującą właz w położeniu otwartym. 

Wymiar włazu głównego co najmniej 800 x 800 mm. 
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Studnię wyposażyć w drabinkę zejściową szerokości min. 400 mm wykonaną ze stali 

nierdzewnej 1.4301 (AISI 304)  w wykonaniu antypoślizgowym, zamocowaną do ścianek 

studni 

 

Montaż zbiornika 

Zbiornik montuje Producent prefabrykatów przy pomocy dźwigu o nośności zapewniającej 

bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie elementów.  

Wykop pomiędzy ścianami zbiornika a skarpą należy wypełnić piaskiem lub pospółką 

układaną i zagęszczaną warstwami równomiernie na całym obwodzie.  

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć skarpy wykopu oraz jego odwodnienie. 

Odbiór zbiornika 

Odbiory pośrednie prac budowlano-montażowych oraz próbę szczelności zbiornika wykonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polskimi normami (w 

szczególności wg PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i 

badania) oraz wymaganiami inwestora.  

Do wykonania próby szczelności można przystąpić po zakończeniu prac montażowych i 

związaniu zaprawy układanej na budowie. Próbę można wykonywać przed zasypaniem 

wykopu. 

 

2.5.2. Technologia  pompowni. 

 

Konstrukcja tłoczni ścieków ma zapewnić realizację procesu pompowania w następujący sposób: 

ścieki dopływające grawitacyjnie do tłoczni trafiają do rozdzielacza, skąd grawitacyjnie dopływają 

do zbiorników separatorów części stałych wykonanych z PEHD lub stali kwasoodpornej jakości co 

najmniej 1.4401 (AISI 316).  W zbiorniku separatora części stałe zostają pośrednio odseparowane od 

płynu na elementach cedzących. Ścieki po odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji stałych 

mogących zablokować pompy, dopływają grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po 

osiągnięciu maksymalnego poziomu ścieków w komorze retencyjnej czujnik poziomu ma dać sygnał 

do włączenia jednej z pomp (naprzemiennie). Pompa przepompowuje ścieki wstępnie podczyszczone 

z komory retencyjnej do zbiornika separatora części stałych, z którego zostają wypłukane części stałe 

odcedzone w nim w cyklu napełniania i przetłoczone do rurociągu tłocznego. Docisk kuli 

zamykającej do gniazda w celu zamknięcia powrotu ścieków ze zbiornika separacji części stałych 

podczas pompowania powinno być zrealizowane łagodnie przez pływającą kulę z tworzywa 

sztucznego lub stali kwasoodpornej jakości co najmniej 1.4401 (AISI 316) i wypór cieczy 

dociskającej kulę do gniazda przed włączeniem pompy, a nie energią wytwarzaną przez pompę. 
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W tłoczni zamontowane mają być  2 pompy, a każdej pompie przyporządkowany jeden separator 

części stałych. Separacja części stałych ma na celu oddzielenie od ścieków części stałych i 

zabezpieczenie pomp przed blokowaniem grubszymi zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach w 

taki sposób, że odcedzone grubsze części stałe (większe niż przelot przez wirnik pompy) nie 

przelatują przez wirnik pomp 

Separacja części stałych ma być realizowana w taki sposób, by podczas pracy pomp w świetle 

przepływu ścieków w separatorze nie znajdowały się żadne elementy zabudowane na stałe i w ten 

sposób ograniczające przepływ, na których mogą zawieszać się włókna ze ścieków, jak krata lub sito. 

Elementem separującym ma być uchylna klapa zamontowana w zbiorniku separatora po stronie 

pompy, która podczas pompowania otwiera się całkowicie, a zamknięta opiera się na prętach 

separujących, pozwalając na swobodny przepływ ścieków bez części stałych.    

Każdy separator części stałych musi posiadać rozwiązanie umożliwiające niezależne zamknięcie 

dopływu ścieków do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych przy pompach i 

dostęp do wnętrza tego separatora dla jego kontroli bez konieczności wyłączania całej tłoczni z ruchu 

(przy dopływających ściekach i pracującej drugiej pompie współpracującej z drugim separatorem 

części stałych). 

Tłocznia jako obiekt ma być oznaczona przez producenta znakiem CE wraz ze stosowną deklaracją. 

Tłocznia ma być wyposażona w instalacje wymienione w projekcie wykonawczym, o parametrach 

nie gorszych w zakresie średnic i materiałów.  

Dotyczy pomp, drabiny, armatury, oświetlenia, instalacji odwadniającej z pompą, wentylacji, 

rozwiązań mechanicznych. 

Komora retencyjna ścieków oraz orurowanie w tłoczni mają być wykonane z materiałów dających 

trwałą odporność na korozję bez konieczności uzupełniania powłok lub konserwacji. Dlatego komora 

retencyjna oraz orurowanie mają być wykonane z PEHD lub ze stali kwasoodpornej klasy co 

najmniej 1.4401 (AISI 316).  

Łączenie rur z PEHD ma być wykonane mufami elektrooporowymi. Złącza czołowe dopuszcza się 

tylko w miejscach możliwych do obróbki od wewnątrz. 

Komora retencyjna ścieków w tłoczni ma być wyposażona w górnej części w otwory rewizyjne: co 

najmniej jeden otwór rewizyjny umożliwiający czyszczenie kanału dolotowego oraz co najmniej 

jeden otwór rewizyjny umożliwiający czyszczenie zbiornika głównego ścieków. 

Jako czujnik poziomu należy zastosować sondę hydrostatyczną do ścieków (z grubą stopą) z 

wyjściem 4-20 mA, zamontowaną w rurze osłonowej, o zakresie pomiarowym 0÷2,5 m, z kablem 

długości co najmniej 20 m. 
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2.6. Wymagania dla pomp 

Należy zastosować pompy do ścieków, do pracy w ustawieniu suchym, ale mogące pracować również 

zalane wodą (wymagany stopień ochrony nie mniejszy niż IP68). Pompy mają włączać się 

naprzemiennie w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku retencyjnym (sterowanie w zależności 

od poziomu ścieków w zbiorniku) 

Pompy muszą posiadać wirniki o swobodnym przelocie minimum 50 mm, przeznaczone do 

pompowania ścieków, wykonane z żeliwa min. EN-GJL-250. Korpus pompy i obudowa silnika 

wykonane z żeliwa min. EN-GJL-250. 

Silniki pomp o mocy ponad 4 kW mają mieć własny hermetycznie zamknięty system chłodzenia 

olejowego, niezależny od pompowanego medium. Nie dopuszcza się zastosowania pomp z 

chłodzeniem pompowanym medium. 

Pompy mają mieć korpusy z króćcem ssawnym nie mniejsze niż DN80 mm i króćcem tłocznym nie 

mniejsze niż DN80 mm.  

Silniki pomp mają mieć uzwojenia elektryczne z wbudowanymi termistorami min. typu bimetal do 

kontroli temperatury uzwojeń, a w urządzeniu sterującym ma być odpowiednie urządzenie 

wyzwalające do każdego silnika pompy. 

Pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną ma się znajdować komora olejowa oddzielająca.  

W komorze olejowej ma być wbudowany czujnik wilgoci kontrolujący stan uszczelnienia 

mechanicznego z odpowiednim urządzeniem wyzwalającym dla każdej pompy. 

Nie jest dopuszczalne by czujnik wilgoci znajdował się tylko w komorze silnika! 

Pompy muszą być wyposażone w podwójne uszczelnienie mechaniczne. 

 

2.7. Wymagane wyposażenie dodatkowe tłoczni 

� pompa odwadniająca dno studni, sterowana elektrodowym czujnikiem poziomu 

� wentylator mechaniczny o wydajności min. 320 m³/h zamontowany w rurze wentylacji, 

włączany z oświetleniem 

� oświetlenie studni podziemnej z oddzielnym zabezpieczeniem różnicowoprądowym niezależnym 

od zabezpieczenia pomp i układu sterowania 

� sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków z wyjściem analogowym 4-20 mA, do 

ścieków, z kablem, w rurze osłonowej 

� wentylacja części suchej z kominkiem DN150 

� wentylacja części mokrej z kominkiem DN100 

� podest pośredni obsługowy 

� króciec do płukania z szybkozłączem i zasuwą odcinającą DN50 

� przepływomierz elektromagnetyczny DN100 typu kompaktowego z komunikacją ModBus RTU 

+ zasuwa odcinająca DN100 za przepływomierzem 
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2.8  Wymagania dla układu sterowania tłocznią ścieków 

Tłocznia ścieków powinna pracować w oparciu o własny układ sterowania.  

W układzie sterowania należy zastosować sondę hydrostatyczną do pomiaru poziomu ścieków, która 

za pomocą sygnału analogowego 4-20 mA będzie przekazywać informację do sterownika, a  także 

dwa elektrodowe czujniki poziomu. Czujnik alarmowy/przelewu wskazujący poziom powyżej  

poziomu alarmowego sondy powinien załączać pompy po przekroczeniu poziomu maksymalnego 

tłoczni. Czujnik ma służyć do zabezpieczenia pracy tłoczni w przypadku awarii sondy 

hydrostatycznej lub sterownika. Pracą tłoczni ma sterować sterownik przemysłowy z 

oprogramowaniem uzależniającym włączenie pomp od aktualnego stanu poziomu ścieków w 

komorze oraz stanu pozostałych wejść informacyjnych. Załączanie pomp w układzie automatycznym  

ma odbywać się przemiennie z blokada elektryczną i programową zabezpieczającą przed pracą 

dwóch pomp jednocześnie.  

Rozruch pomp powinien odbywać za pomocą układu łagodnego rozruchu soft start lub przetwornic 

częstotliwości. 

Układ sterowania powinien być przystosowany do współpracy z ogranicznikami temperatury oraz 

wyłącznikiem wilgotnościowym umieszczonymi w uzwojeniach silników elektrycznych pomp 

poprzez przekaźniki. W szafie sterowniczej zamontować przełącznik krzywkowy trójpozycyjny 

służący do przełączania zasilania sieć – 0-agregat. Jako główny wyłącznik prądu zainstalować 

łącznik  dwupozycyjny na drzwiach wewnętrznych. Obwody pomp zabezpieczyć wyłącznikiem 

różnicowo-prądowym dI=30mA oraz wyłącznikiem silnikowym PKZ z wbudowanym wyzwalaczem 

zwarciowym oraz przeciążeniowym o wartościach ukazanych na schematach indywidualnie dla 

każdej pompy. Należy zastosować niezależne wyłączniki różnicowo-prądowe dI=30mA dla układu 

sterowania/monitoringu oraz obwodów pomocniczych (gniazdo serwisowe, ogrzewanie szafy, 

oświetlenie szafy, przepływomierz, oświetlenie komory suchej, pompa odwadniająca). Poszczególne 

obwody 1-fazowe zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowymi. 

Pracę obiektu wizualizować przez przeglądarkę internetową , z dostępem z dowolnego miejsca za 

pomocą loginu i hasła.  

Dla kontroli prawidłowości pracy tłoczni należy zapewnić dwustronną komunikację pomiędzy 

tłocznią a systemem monitoringu, z możliwością szybkiej diagnozy. 

W tym celu  należy zastosować moduł telemetryczny posiadający nie mniej niż dwa porty 

komunikacyjne RS 232 pracujący w oparciu o usługę GPRS oraz karty telemetryczne w prywatnym 

APNie. Za pomocą usługi GPRS informacje o stanie pracy tłoczni powinny być przekazywane 

zdarzeniowo oraz cyklicznie do CENTRUM w celu wizualizacji pracy tłoczni w systemie SCADA. 

Urządzenie powinno mieć możliwość korzystania z dwóch niezależnych operatorów GSM/GPRS w 

przypadku problemów z jednym operatorem urządzenie powinno się automatycznie przełączyć na 

drugiego i kontynuować przesyłanie danych. Urządzenie powinno mieć możliwość komunikacji po 

przez dodatkowe porty RS 232 z zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi takimi jak 

przepływomierz.  
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Oprogramowanie sterownika powinno być tak napisane aby zmiany nastaw pracy tłoczni można było 

zrealizować zarówno z panela operatorskiego zamontowanego w rozdzielni sterowniczej jak i 

zdalnie. Z Centrum powinno być możliwe zdalne wyłączanie (blokowanie) niezależenie od poziomu 

ścieków w  tłoczni.  Należy przekazywać również informacje o czasie pracy pompy, informacje o 

pracy lub awarii pomp, o otwarciu  włazu komory  pomp oraz  drzwi szafki sterowniczej lub drzwi 

budynku. 

 

3.  SPRZĘT 

 

3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzęta, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez INI. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie t gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może 

być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji  

 

3.2. l Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 



 17 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i wykończeniowych: 

-    koparkę podsiębierną 0,25 do 0,60 m3     

-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     

-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa  

-    urządzenie do przewiertów  

-    piłę do cięcia asfaltu i betonu  

-    piłę motorową łańcuchową 

-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofirtrami  

- sprzęt do uzupełnienia nawierzchni   

 

3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 

- samochód dostawczy do 0,91 

- samochód skrzyniowy do 5t      

- żuraw samochodowy do 61     

- beczkowóz ciągniony 4000 dcm3 

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 

- wyciąg wolnostojący 

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A  

- zespół prądotwórczy trójfazowy     

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4. l Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym 

umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport i rozładunek rur PCV i PE . 

 

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV i PE należy przestrzegać następujących 

dodatkowych wymagań: 

-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych                       

( rozłożenie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m ) 

-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 

-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu—rury mogą być 

przenoszone ręcznie. 

-    przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 

1,0 m 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach może wymagać użycia podnośnika z 

zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej, np. 

bawełniano-konopnej. 

 

4.3.Transport i rozładunek rur studziennych. 

 

-    przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

-    załadowane rury nie powinny wystawać ponad burtę skrzyni 

-    rozładunek rur wyłącznie przy użyciu sprzętu mechanicznego 

-    liczba rur ułożonych na środku transportu powinna być dostosowana do wytrzymałości 

betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

-    rury studzienne przewozić w pozycji ich wbudowania 
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4.4.Transport włazów kanałowych 

 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt i łączyć 

taśmą stalową. 

 

4.5.Transport mieszanki betonowej. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.6.Transport kruszyw. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.7.Transport cementu. 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 

cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być 

zgodne z BN-88/6731 -08. 

 

5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

 

5.1. Rury przewodowe PCV i PE 

Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 

się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 

grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 

do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość 

stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur 

powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, 

z wysunięciem kielichów poza końce rur. 
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Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy 

zachować środki ostrożności. 

Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku -W 

trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania 

+30°C ). 

 

5.2. Rury studzienne. 

Rury składać na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna być wyrównana i utwardzona. 

Rury układać według poszczególnych grup. Dopuszcza się układanie rur wielowarstwowo. 

Max trzy warstwy rur. Ułożony stos rur powinien być zabezpieczony przed rozsunięciem się 

klinami drewnianymi. 

Rury studzienne składować pojedynczo w pozycji jak do wbudowania. 

 

5.3. Elementy żelbetowe prefabrykowane. 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dżwigowo-transportowe. Pomiędzy 

poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty 

powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokątnym, 

zapewniających odstęp od podłoża minimum  15 cm. 

 

5.4. Włazy kanałowe. 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująca 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

 

5.5. Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 
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5.6. Cement. 

 

Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 

może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 

6.  WYKONANIE ROBÓT. 

6.3.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie INI, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne, a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże INI. 
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6.3. Roboty ziemne. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - 

wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie min 

0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić 

w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w 

miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 

wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej 

warstwy 0,1 S m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rur. Zdjęcie 

tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z INI 

Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, pod 

którym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem . 

 

6.4. Przygotowanie podłoża. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien 

być wykonany od razu do pełnej głębokości. Rury układać na podbudowie z piasku 

zagęszczonego  gr. 15 cm (20 cm przykanaliki) zgodne z określonym w ST. 

 

6.5. Roboty montażowe 

Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie. 

 

6.5.1.  Rury przewodowe z PCV. 

Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej 

długości co najmniej 1/3 swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne 

odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 

mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 

złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR. 

Rury układać w temperaturze ł-5 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 

 



 23 

6.5.2.   Studzienki kanalizacyjne. 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

- po wykonaniu wykopu, wykonać podłoże z betonu B-15 o grubości 15 cm, na 

podbudowie z betonu B - 7,5 grubości 10 cm. na podłożu ustawić studnie o  śr. 1200, 

1400, 1600 mm 

- Następnie zamontować uszczelkę i ułożyć kręgi żelbetowe  

-    zamontować pokrywę, właz żeliwny t stopnie złazowe wykop zasypać, grunt zagęścić 

-    poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 

trawnikach i w parku krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 20 cm 

ponad poziom terenu. 

 

6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu  

II etap - próba szczelności 

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod 

warunkiem, że nie zawiera kamieni. 

Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości 

10 cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona wg wskaźników określonych w PT. 

 

6.7 Odtworzenia. 

Z uwagi na prowadzenie kanalizacji w terenie z nawierzchniami nieutwardzonymi należy 
dokonać odtworzenia nawierzchni wg warunków określonych w DT. 
 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7. l Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

7. l. l Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez INI. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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A/ część ogólną opisującą 

- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 

-bhp 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

- elementów robót 

- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, kruszyw 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, magazynowania 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

7. l .2 Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów - Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustal] jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

7.1.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. 
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7.1.4 Certyfikaty i deklaracje. 

 

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z wymaganiami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 

2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-   Polską Normą lub 

-    Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt l i które spełniają wymogi ST          

W przypadku materiałów, dla których w.w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą 

dostarczone INI przez Wykonawcę. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7.1.5. Dokumenty budowy. 

 

1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacj i projektowej 

-   uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

-    uwagi i polecenia INI 

-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

-    dane dotyczące jakości materiałów 

-    inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone INI do ustosunkowania się, 

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

2. Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

3. Dokumenty laboratoryjne. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie INI. 

 

4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk-cie 1-3, następujące 

dokumenty: 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
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b/ protokoły przekazania terenu budowy  

c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne  

d/ protokoły odbioru robót  

e/ protokoły z narad i ustaleń  

f/ korespondencję na budowie. 

 

5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 1NJ i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6.2 Kontrola, pomiary i badania. 

 

6.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

-    sprawdzenie rzędnych ułożenia ław lub podsypek w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm 

-    badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

-    badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu 

-    badanie odchylenia osi kanalizacji 

-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów i studzienek 

-    badanie odchylenia spadku kanalizacji 

-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

-    badanie szczelności kanału i studzienek 

-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

-    próba szczelności 

-    sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 

-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
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6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

 

-    odchylenie wymiarów wykopu od wymiarów projektowanych nie powinno być większe 

niż 0,1 m 

-   odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   i 3 cm ~   odchylenie 

szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 

-    odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu 

nie może przekroczyć +-5 cm 

-    odchylenie spadku podłużnego ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekroczyć 5 % projektowanego spadku 

-    wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m powinien być zgodny z pkt 6.6 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z 

dokładnością do + 5 mm. 

 

6.2.3 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 

szczelności na: 

- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 

- infiltrację    - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 

Próba szczelności na eksfiltrację 

-    próbę należy przeprowadzić odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi 

-    cały badany odcinek powinien być zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w 

miejscach luków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się 

złącz podczas wykonania prób szczelności 

-    wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione w sposób 

zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby 

-    podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m 

poniżej dna wykopu 

-    poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o 

co najmniej 0,5 m od rzędnej terenu przy studzience 

-    po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 

wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać 

dopływ wody i tak napełniony odcinek przewodu pozostawić przez l godzinę w celu 

należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studniach 
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-    nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Po w/w czasie czas próby wynosi: 

30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 minut - dla odcinka przewodu powyżej 50 m 

 

6.2.4. Próba szczelności na infiltracje. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje 

szczelność na infiltrację. Wobec powyższego wykonywanie próby za infiltrację może być 

zaniechane. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów 

określonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI. 

7.2 Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m (metr ) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

8.1.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b/ odbiór częściowy 

d odbiór ostateczny 

d/ odbiór pogwarancyjny 

 

8.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator sieci. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.3 Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje INI. 

8.1.4. Odbiór ostateczny. 

8. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości Jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie IM. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności INI i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty : 

1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ) 

3.  recepty i ustalenia technologiczne 

4.  dzienniki budowy i rejestry obmiarów 

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 

6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 

7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie linii 

telefon., energet, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń 

8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

9.  kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.1.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 

INI, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności 

związane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i 

gazową, a mianowicie: 

-    roboty przygotowawcze 

-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 

-    przygotowanie podłoża 

-    roboty montażowe wykonania rurociągów 

-    wykonanie studzienek kanalizacyjnych 

-    montaż rur ochronnych 

-    wykonanie izolacji 

-    próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót 

zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania tempa prac. 

Długość odcinka robót ziemnych podlegająca odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 

odległość miedzy studzienkami 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości odbieranego odcinka przewodu, jeżeli 

jest to uzależnione od warunków lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunków techniczno-

ekonomicznych. 

INI dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST 

„Wymagania ogólne". 

 

8.3. Odbiór końcowy kanalizacji grawitacyjnej. 

Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10735:1992 podlega: 

-    sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

-    badanie szczelności studzienek 

-    badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
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zasypanym przewodzie -  zgodnie z normą PN-EN-1277 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 

spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 

zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena 

jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Projekt 

organizacji ruch jest załącznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z 

tym projektem należy wykonać organizację ruch na czas budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWĄZANE -NORMY l INNE DOKUMENTY 

Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu 

2. PN-B-l 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.          

               Żwir i mieszanka 

3. PN-B-l 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

5. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-62/6738-03,04,07    Beton hydrotechniczny 

8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

9. PN-EN 752-2:2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - wymagania 

10.  PN-EN 752-3:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - planowanie 

11. PN-EN 752-4:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne 

        i oddziaływanie na środowisko 

12. PN-EN 1446:1999        Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw 

sztucznych- oznaczenie elastyczności obwodowej 

1. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaźnika 
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pełzania 

13.  PN-EN 681-1:1996       Uszczelki z elastomerów- wymagania dotyczące materiałów 

14. do uszczelnień połączeń rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych 

15. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania . 

16. PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 

17. PN-EN 1610:2001   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

18. PN-EN ] 295:2000         Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi 

w różnych warunkach obciążeń. Część l: wymagania ogólne 

19. 19. PN-B 10729:1999         Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne 

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

22. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych 

23. BN-78/6736-02 Beton zwykły beton towarowy 

24. PN-74/S-96017  Drogi samochodowe Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno 

betonowych 

25. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne 

26. PN-69/B-10285 Roboty malarskie w budownictwie 

27. PN-EN 480-1;1999 Domieszki do betonu 

28. PN-88/B-06714/36 Kruszywa mineralne 

29. PN-72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze 

30. PN-S-96012;1997 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementu 

31 PN-EN 12620;2004 Kruszywa do betonów 

INNE DOKUMENTY 

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414)  

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. 

- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.07.2003 r (Dz.U. 2003 nr 

120 póz. 1133) 

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.1uty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r) 

opracował: Zbigniew Cebula 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 

1.    WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót elektrycznych dla przepompowni sieciowej oraz przepompowni 

przydomowych podczas budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zągoty oraz  

Cekanowo, gm. Bielsk wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 

elektrycznych dla przepompowni sieciowych oraz przepompowni przydomowych.  Zakres 

robót obejmuje: 

1.3.1. Przepompownie sieciowe: 

� wykonanie linii kablowej zasilającej szafę zasilająco-sterowniczą przepompowni  

(od złącza kablowo-pomiarowego), 

� zabudowę szafy zasilająco sterowniczej przepompowni, 

� instalację siły i sterowania urządzeń przepompowni, 

� instalację oświetlenia zewnętrznego, 

� instalację uziemienia dla przepompowni, 

� badania odbiorcze i pomiary, 

� zakupy, montaż i uruchomienie. 

1.3.2.   Przepompownie przydomowe: 

� wykonanie linii kablowych zasilających szafki zasilająco-sterownicze przepompowni  

przydomowych (od tablicy głównej budynku z instalacji zalicznikowej), 

� zabudowę szafy zasilająco sterowniczej przepompowni, 

� instalację siły i sterowania urządzeń przepompowni, 

� instalację uziemienia dla przepompowni, 

� badania odbiorcze i pomiary, 

� zakupy, montaż i uruchomienie. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z postanowieniami Umowy. 

 
2.    MATERIAŁY. 

Należy stosować wyroby posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację 

zgodności względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji technicznej, są: 

 

Kable elektroenergetyczne.  

Zastosowano kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi w izolacji i 

powłoce polwinitowej na napięcie 0,6/1kV. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji 

jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw zielono-żółtej. Izolowane 

przewody ochronno-neutralne PEN powinny być oznaczone jedną  

z następujących metod: 

� barwą zielono-żółtą na całej długości i dodatkowo jasnoniebieskimi znacznikami 

przy zaciskach lub, 

� barwą jasnoniebieską na całej długości i dodatkowo zielono-żółtymi znacznikami 

przy zaciskach. 

Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie 

znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 

handlowego w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii 

zlokalizowanej na bębnie. 

 

Obudowy rozdzielcze  

Obudowy wolnostojące wyposażone w urządzenia elektryczne, przystosowane do 

zabudowy na zewnątrz (IP65), posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 

deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. 
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3.    SPRZĘT 

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

-   koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,15 m3; 

-   żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 ton; 

-   samochód z podnośnikiem dla osób; 

-   samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg; 

-   elektronarzędzia ręczne; 

-   agregat prądotwórczy do zasilania elektronarzędzi; 

-   przyrządy pomiarowe do prób i badań po montażowych. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

   niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz  

   projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  

   dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4.    TRANSPORT 

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

środki transportu: 

- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg; 

- samochód skrzyniowy do 5 ton; 

- przyczepa do przewożenia kabli do 4 ton. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 

przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na 

tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od 15°C. W czasie 

transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować 

wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez 

producenta. Słupy oświetleniowe transportować przestrzegając zaleceń producenta. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
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uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

4.4. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

 

5.2. Zakres prac towarzysz ących: 

a)  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 

b) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

    budowlanego; 

 

5.3. Zakres robót tymczasowych: 

a)   zabezpieczenie wykopów; 

b)  wykonanie przejścia dla pieszych nad wykopami. 

 

5.4.1. Zakres robót zasadniczych.  

5.4.1.   Układanie kabli zasilaj ących. 

Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy 

linii kablowej. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć. Przejścia dla pieszych 

wyznaczyć po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywać jako wąsko 

przestrzenne o głębokości 0,8 m i szerokości dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych 

kable należy układać linią falistą (zapas około 1% na kompensację przesunięć gruntu) na 

warstwie piasku o grubości 0,1m. i zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m. Następnie 

po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubości co najmniej  

0,15m należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego o grubości co najmniej 

0,5mm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z odpowiednim 

zagęszczeniem. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie za pomocą wibratorów. Linię 

kablową na całej długości należy oznakować za pomocą oznaczników nakładanych na 

kabel w odstępach nie mniejszych niż 10m. W obrębie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym (kable elektroenergetyczne, wodociągi, gazociągi, itp) wykopy 

wykonać ręcznie.  
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5.4.2. Zabudowa szaf zasilaj ąco-sterowniczych przepompowni. 

Szafy zasilające sterownicze przepompowni wchodzące w skład wyposażenia 

przepompowni zabudować przy przepompowniach w odległości nie większej niż 1m od 

przepompowni. 

 

5.4.4.   Opis szczegółowy robót podstawowych do wyk onania: 

5.4.4.1. Zasilanie przepompowni sieciowych i przydo mowych.  

Wykonanie zasilania przepompowni sieciowych w energ ię elektryczn ą do zł ącza 

kablowo-pomiarowego nie jest obj ęte zakresem robót do przetargu. Roboty 

związane z zasilaniem przepompowni w energi ę elektryczn ą do zł ącza, Inwestor 

wykona własnym kosztem i staraniem. 

Od złącza kablowo pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia wyprowadzić 

wewnętrzną linię zasilającą kablem YKY 5x10 do szafki zasilająco-sterowniczej 

przepompowni. Kable należy układać w ziemi, na głębokości 0,7m. Na całej długości 

kable przykryć folią ochronną koloru niebieskiego. Z szafy zasilającej sterowniczej 

przepompowni zasilić pompy przepompowni, stosując okablowanie wchodzące w skład 

wyposażenia kompletnej przepompowni. 

Zasilanie przepompowni przydomowych wykonać z istniejącej tablicy pomiarowo-

rozdzielczej w budynku mieszkalnym lub w innym miejscu wskazanym przez właściciela 

posesji. Zasilanie przepompowni należy wykonać przewodami 5-cio żyłowymi YKY 5x2,5 

układanymi w listwie bądź rurce instalacyjnej wewnątrz budynku Przyłącza powinny być 

jak najkrótsze. Na zewnątrz budynku na ścianie zabudować szafkę sterowniczą.  

Dla wszystkich przepompowni przyjęto średnią długość przyłącza wynoszącą ok. 25m.  

 

5.4.4.2.Uziemienie. 

Dla przepompowni należy ułożyć uziom z taśmy stalowej ocynkowanej 25x4mm  

i podłączyć do niego: urządzenia technologiczne, szynę PE i N złącza kablowo-

pomiarowego, szafki zasilająco-sterowniczej oraz słup oświetlenia terenu. Oporność 

uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.  

 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  

  transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 



 6 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót   

    na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  

    Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budo wlane 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie, 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru  

   do akceptacji, 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań  

    niż w terminie, 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby  

i po montażowe polegające na: 

� sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

� sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 

� pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

� sprawdzenie i badanie uziomów przed zasypaniem, 

� badaniu rezystancji izolacji, 

� badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

� pomiarze natężenia oświetlenia, 

� pomiarze rezystancji uziemienia. 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną  

i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 
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7.  OBMIAR ROBÓT. 

� Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne". 

� Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

� Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne  pomiarów 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

� Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

� Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

� Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

� Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót 

� Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

� Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

� Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów  

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

� Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony  

w p. 1.3. niniejszej ST. 

� Cena wykonania robót obejmuje: 

a)  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją   

     powykonawczą, 

b)  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie; 

 c)  wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu  

           i rozruchu urządzeń, 

d)  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy, 

e)  uporządkowanie placu budowy po robotach, 
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f)   wykonanie badań i prób pomontażowych. 

 

Każdy z oferentów samodzielnie kalkuluje ceny jednostk owe w poszczególnych 

pozycjach kosztorysu ofertowego uwzgl ędniaj ąc wszystkie czynno ści oraz nakłady 

materiałów i sprz ętu potrzebne na kompletne wykonanie robót uj ętych  

w odpowiedniej pozycji kosztorysowej. Koszt robót t ymczasowych 

i towarzysz ących do wykonania robót podstawowych nie 

wyszczególnionych oraz koszt opłaty za składowanie odpadów nale ży uj ąć  

w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

 

10. PRZEPISY I NORMY 10.1.Przepisy 

• „Prawo Budowlane"- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, póz. 414) 

• „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych" - Instytut Energetyki 

• „Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych" - Instytut Energetyki 

• Przepisy dotyczące BHP 

 

10.2.Opracowania pomocnicze 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano-montażowych" 

� tom I - (MGPiB) - ,3udownictwo ogólne" 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano-montażowych" 

� tom V - (MGPiB) - „Instalacje elektryczne" 

� Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - Instytut Energetyki 1997 r. 

� „Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka" 

� „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa"  

� „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne  

o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej"-komentarz, wydanie - Instytut Energetyki, Ośrodek 

Normalizacji obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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10.3.  Normy elektryczne i bran żowe. 

 

Lp. 
 

Numer normy 
 

Tytuł normy 
 

1. 
 

PN-IEC 364-4-481:1994 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 
 

2. 
 

PN-IEC 60364-1:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
 

3. 
 

PN-IEC 60364-3:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk 
 

4. 
 

PN-IEC 60364-441:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa 
 

5. 
 

PN-IEC 60364-442:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego 
 

6. 
 

PN-IEC 60364-443:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 
 

7. 
 

PN-IEC 60364-4-
442:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 
 

8. 
 

PN-IEC 60364-4-
443:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
 

9. 
 

PN-IEC 60364-4-45:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed obniżeniem napięcia 
 

10. 
 

PN-IEC 60364-4-46:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie 
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11. 
 

PN-IEC 60364-4-47:2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 
 

12. 
 

PN-IEC 60364-4-473: 
1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
 

13. 
 

PN-IEC 60364-4-482: 
1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 
 

14. 
 

PN-IEC 60364-5-51:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne 
 

15. 
 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
 

16. 
 

PN-IEC 60364-5-
523:2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
 

17. 
 

PN-IEC 60364-5-53:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza 
 

18. 
 

PN-IEC 60364-5-
534:2003 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
 

19. 
 

PN-IEC 60364-5-537: 
1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia 
 

20. 
 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
 

21. 
 

PN-IEC 60364-5-
548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy 
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 uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych 
 

22. 
 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze 
 

23. 
 

PN-IEC 60445:2002 
 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne 
zasady systemu alfanumerycznego 
 

24. 
 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
 

25. 
 

PN-IEC 60364-5-
559:2003 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 
 

26. 
 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze 
 

27. 
 

PN-IEC 60364-7-704: 
1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
 

28. 
 

PN-IEC 60445:2002 
 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu 
alfanumerycznego 
 

29. 
 

PN-EN 60529:2003 
 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod EP) 
 

30. 
 

PN-IEC 61239:2000 
 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa 
 

31. 
 

PN-88/E-08501 
 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki 
bezpieczeństwa 
 

32. 
 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
 

33. 
 

N/SEP-E-004 
 

Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 
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34. 
 

PN-71/E-02034 
 

Oświetlenie elektryczne terenów budowy, 
przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców 
i środków transportu publicznego 
 

35. 
 

PN-EN 12-464-1:2004 
 

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 
1 . Miejsca pracy we wnętrzach. 
 

36. 
 

PN-E-05100-1 
 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
roboczymi gołymi. 
 

37. 
 

PN-E-05100-2 
 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
izolowanymi. 
 

 


