

WYJAŚNIENIA DO SWZ oraz MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: postępowania pn. **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Bielsk**

W nawiązaniu do otrzymanego pytania dotyczącego przedmiotowego zamówienia - Zamawiający Gmina Bielsk niniejszy podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie:

Tak krótki termin realizacji jest nierealny, zważywszy zarówno na fakt, iż dostępność słupów i fundamentów jest mocno ograniczona, jak krótki czas uzgodnień lokalizacji z sołtysami i czas samego montażu. Wymagany przez Państwa tak krótki czas na realizację zamówienia dodatkowo wpływa na ograniczenie złożonych ofert przez potencjalnych wykonawców.

Proszę o wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia do co najmniej 60 dni od dnia podpisania umowy lub solidne uzasadnienie tak niebywale krótkiego czasu na realizację przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia podany w SWZ.

Ponadto Zamawiający wprowadza **MODYFIKACJE SWZ**

Zamawiający Gmina Bielsk działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust.5 ustawy Pzp zmienia treść Rozdziału XVIII SWZ w zakresie opisu wyliczenia kryterium „**gwarancja**” (G), ilość punktów:

- ust. 2 lit. b) SWZ – otrzymuje brzmienie:

b) kryterium „gwarancja” (G), ilość punktów - max 20 pkt.:

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę okres gwarancji i rękojmi udzielony na wykonany przedmiot zamówienia. Wykonawca otrzyma punkty w wysokości:

- 36 m-cy – 0 pkt.
- 48 m-cy – 10 pkt.
- 60 m-cy – 20 pkt.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest w druku ofertowym dokonać przez podkreślenie oferowanej ilości gwarancji i rękojmi. W przypadku gdy wykonawca nie wybierze żadnej opcji, to Zamawiający odrzuci ofertę.

Powyższe jest zgodne z kryteriami podanymi w ogłoszeniu i w SWZ Rozdział XVIII w ust. 2 tiret 2.


WÓJT
Józef Jerzy Rozkosz