

Bielsk, dnia 22.10.2021r.

RRiRG.I.271.6.2021

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.10.2021r.

Dotyczy: postępowania pn. „**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk**”

W nawiązaniu do otrzymanego pytania dotyczącego przedmiotowego zamówienia - Zamawiający Gmina Bielsk niniejszy podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Pkt 4.2 OPZ: Wykonawca wnosi o dostosowanie tego zapisu do aktualnej treści ustawy o odpadach i zastąpienie nieaktualnego już pojęcia „RIPOK” pojęciem „instalacji komunalnej”

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla treść pkt. 4.2 OPZ i wpisuje: Zamawiający dopuszcza zmianę lub dodanie nowej instalacji komunalnej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Par. 14 pkt 3) wzoru umowy w związku z rozdziałem II pkt 1.2 OPZ:

Zgodnie z rozdziałem II pkt 1.2 OPZ: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki (kontenery i worki itp.) dla nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. lub w terminie 14 dni od daty podpisania umowy (którykolwiek z terminów nastąpi później). Po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych Wykonawca winien pozostawić właścicielom nieruchomości nowe worki do selektywnego zbierania, przy wejściu na nieruchomość, w ilości nie mniejszej niż liczba odebranych worków.

Z kolei zgodnie z par. 14 ust. 3) wzoru umowy: za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki zgodnie z terminami, określonymi w rodz. II pkt 1.4 Załącznika nr 2 do umowy - w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek takiego zdarzenia, do wysokości maksymalnej 10.000,00 PLN.

Zamawiający ukształtował ww. zapis o karze umownej „W oderwaniu” od odpowiedzialności/winy wykonawcy za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, podczas gdy opóźnienie w tym zakresie może mieć charakter obiektywny niezależny od wykonawcy (jak na przykład opóźnienie zawarcia umowy z uwagi na opóźnienie w zawarciu umowy o zamówienia publiczne – co istotnie skróci czas na podstawienie pojemników). Tymczasem zgodnie z art. 433 pkt 1) pzp ukształtowanie odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie zamiast za zwłokę stanowi jeden z przykładów tzw. Klauzul abuzywnych – niedozwolonych przez ustawę (chyba że takie ukształtowanie zapisów umownych jest uzasadnione okolicznościami lub zakresem umowy – z czym nie mamy do czynienia w niniejszym postępowaniu). Jednocześnie zastrzeżona kara umowna jest rażąco wysoka w stosunku do ewentualnego naruszenia. W konsekwencji wnosimy o zmianę tego postanowienia poprzez nadanie mu następującej treści:

za zwłokę w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki zgodnie z terminami, określonymi w rodz. II pkt 1.4 Załącznika nr 2 do umowy - w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek niewyposażenia w pojemnik oraz 20 zł za każdy przypadek niewyposażenia w worek, do łącznej wysokości maksymalnej 10.000,00 PLN.