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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna
przebudowy budynku starego przedszkola na klub dzieciecy w

Bielsku.

Zamawiajacy: Gmina Bielsk
09-230 Bielsk, Plac Wolnosci 3a

Przedmiot opracowania:
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1. Lokalizacja.
Dziatka nr 615/4, Bielsk, gm. Bielsk.

2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 615/4 jest zabudowana budynkiem starego przedszkola.
Obecnie czes¢ budynku zajmujg pomieszczenia przychodni
rehabilitacyjne.

Budynek przeznaczony do przebudowy jest jednokondygnacyjny,
murowany, niepodpiwniczony, ze stropodachem krytym papa.
Do dziatki sg przytaczone nastepujgce media:
- woda — z istniejgcej lokalnej sieci wodociggowej,
- kanalizacja — istniejgce przytgcze do kanalizacji lokalnej,
- energia elektryczna — z istniejgcej lokalnej sieci NN.

Do dziafki istnieje wjazd z drogi gminnej i krajowej poprzez dziatke nr
615/3 bedacg wtasnoscig inwestora.
Dziatka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jest potozona na terenach zabudowy ustug oswiaty.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano przebudowe budynku starego przedszkola wraz ze
zmiang konstrukcji dachu.



Projektuje sie rozebranie istniejgcych warstw stropodachu oraz sciany
kolankowej do poziomu stropu nad parterem, a nastepnie nadbudowe
poddasza nieuzytkowego i wykonanie nowej konstrukcji dachu.
Wejscie gtowne do budynku znajdowac sie bedzie od strony potnocnej.
Projektuje sie takze wejscie od strony zachodniej oraz wejscia do
Swietlicy i kottowni.

Lokalizacja budynku na dziatce — zgodnie z czescig graficzng projektu
zagospodarowania dziafki.

Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi¢ bedzie 7,03 nad
poziomem terenu < 9,0 m.

Wysokosc¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej wynosic¢ bedzie 3,35
m n.p.t.

Dach wielospadowy. Kat nachylenia potaci dachowych 30° miesci sie w
przedziale 15-30°.

Szerokosc¢ elewacji frontowej 9,82 m < 60,0 m.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjng i elektryczng zgodnie z projektami branzowymi.
Instalacja grzejnikowa niskoparametrowa bedzie zasilana z wtasnej
kottowni na paliwo gazowe.

Woda zimna i ciepta bedzie doprowadzona do wszystkich przyborow
sanitarnych.

Woda dostarczona jest z sieci lokalnej o parametrach zgodnych z
wymaganiami normy.

Scieki odprowadzone bedg do sieci kanalizacji lokalnej poprzez
istniejgce przytgcze.

Odpady state gromadzone sg w szczelnym pojemniku i wywozone przez
uprawniong firme.

Wody opadowe zostang odprowadzone na tereny zielone dziatki nr 615/4.

Miejsca parkingowe przewidziano na ogélnodostepnym placu
parkingowym znajdujgcym sie przed budynkiem przedszkola od strony
zachodniej. Dopuszcza to miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (§33 p. 8).

Przyjeto nastepujace nawierzchnie:

dla parkingéw i drog jezdnych

kostka betonowa gr.8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 4cm,

podbudowa z kamienia tamanego grub.30cm, warstwa dolna grub.
25cm z frakcji 0/63 i gérna grub.5¢cm z frakcji 0/31.5 mm

podsypka piaskowa gr.20cm o WP>35 i U>5.

dla chodnikéw dla ruchu pieszego
- kostka betonowa gr.6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 4cm,




- podbudowa z kamienia tamanego grub.20cm, warstwa dolna grub.
15cm z frakcji 0/63 i gérna grub.5¢cm z frakcji 0/31.5 mm
- podsypka piaskowa gr.20cm o WP>35 i U>5.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci
zagospodarowania dziatki w zakresie opracowania

Zestawienie poszczeqodlnych powierzchni dziatki:

*budynek klubu - 371,89 m? < 50% pow. dziatki = 981,5 m?
~dojécia i dojazdy ~ 650 m?
-zielen (pow. biolog. czynna) ~ 941 m® > 30% pow. dziatki = 588,9 m?

RAZEM  -1963 m2.

5. Dane dot. terenu o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie na
podstawie mpzp. — obiekt znajduje sie w strefie ochrony parcelacji
P3.

6. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej — nie wystepuije.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane przedsiewziecie zwolnione jest z postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
Projektowana inwestycja jest zgodna z zasadami rozwoju
zrownowazonego, nie powoduje w swych rozwigzaniach projektowych
zagrozen dla sSrodowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
Jest ona zgodna z charakterem, funkcjg i przeznaczeniem terenu na
ktérym ma byc¢ zlokalizowana.

Il. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek przeznaczony do przebudowy jest jednokondygnacyjny,
murowany, niepodpiwniczony ze stropodachem krytym papa.
Projektuje sie rozebranie istniejgcych warstw stropodachu oraz sciany
kolankowej do poziomu stropu nad parterem, a nastepnie nadbudowe
poddasza nieuzytkowego i wykonanie nowej konstrukcji dachu.



Projektuje sie rozebranie czesci scian dziatowych zgodnie z
oznaczeniami na rysunku rzut parteru i wybudowanie nowych scian
dziatowych.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

Przed przebudowa:

llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Powierzchnia zabudowy 359,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 241,36 m?
Kubatura 1303,17 m°

Po przebudowie:

llo§¢ kondygnacji nadziemnych 1
Powierzchnia zabudowy 371,89 m?
Powierzchnia uzytkowa 255,53 m?
Kubatura 2026,50 m°®

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

3.1. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Budynek harmonizuje z otaczajgcg zabudowa.

4. Konstrukcja i stan wykonczeniowy budynku

4.1. Spelnienie wymagan dotyczacych przepisow

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (Prawo
Budowlane - art. 5.ust.1).

4.2. Uktad konstrukcyjny i materiaty budowlane

Obecnie jest to budynek jednokondygnacyjny, murowany,
niepodpiwniczony ze stropodachem krytym papg

Po przebudowie budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony, z dachem drewnianym krytym blachg
wyttaczang powlekang o nachyleniu 30°.

Konstrukcje budynku stanowig sciany przenoszgce obcigzenia z
dachu i ze stropéw na fawy fundamentowe.



Jako konstrukcje dachu zaprojektowano drewniang wiezbe
dachowg z drewna klasy K27 krytg blachg wyttaczang, powlekana,
wyttaczana.

Sciany zewnetrzne budynku dwuwarstwowe.

4.2.1. Sciany konstrukcyjne i stupy

Sciany zewnetrzne —dwuwarstwowe — pustaki i bloczki z betonu
komorkowego + styropian 15cm, wykonczenie zewnetrzne tynk akrylowy
na siatce.

Sciany wewnetrzne — z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600
grubosci 12 cm murowane na klejowg zaprawe murarska.

4.2.2. Belki i nadproza
- nadproza - zelbetowe, prefabrykowane, systemowe.

4.2.3. Wience

Zelbetowe, wylewane z betonu B20 o wymiarach wg rysunku, zbrojone
pretami podtuznymi 4#12 ze stali Alll oraz strzemionami @6 co 25cm ze
stali AO.

4.2.4. Wiezba dachowa
Drewniana z drewna klasy K27, o nachyleniu potaci 30° , z pokryciem z
blachy wyttaczanej, powlekanej gr. 0,55 mm.

4.3. Wykonczenie wewnetrzne
- wg rys. przekroju.

4.3.1. Wykonczenie posadzek

- posadzki - ptytki podtogowe terakotowe, gresowe na gtadzi cementowe]
oraz tarkett trudnozapalny.

4.4.2. Sciany

- Sciany murowane, tynk gtadki cementowo-wapienny kat Ill; malowane
farbg emulsyjng w kolorze jasnym,

- w pomieszczeniach tazienek, zmywalni i wydawania positkow sciany
zmywalne pokryte ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,00 m.

- parapety wewnetrzne z zywic poliestrowych.

4.4.3. Sufity
- parter — sufit podwieszany,

4.5. Wykonczenie zewnetrzne

4.5.1. Sciany



Sciany zewnetrzne:

- Sciany murowane, tynk akrylowy na siatce PVC; malowane farbg
silikatowg w kolorze jasnym,

- cokot na scianach fundamentowych wystajgcych ponad grunt —
wytozony ptytkami klinkierowymi.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej dwuwarstwowe;j
U = 0,20 W/m*K < 0,23 W/m?K, zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

Wszystkie obrobki okapdw, gzymsow wystepdw w scianach wykonac z
blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;j.

4.5.2 Pokrycie dachu

Dach o nachyleniu potaci 30° , z pokryciem z blachy wyttaczanej,
powlekanej gr. 0,55 mm.

Nalezy zastosowac systemowe obrobki z blachy ptaskiej.

Rynny i rury spustowe z PCW np. systemu Galeco lub Gamrat wg
rys. rzut dachu.

4.5.3. Okna i drzwi wewnetrzne i zewnetrzne,
Okna z PCW spetniajgce nastepujgce wymagania:

- wspotczynnik przenikania ciepta k" dla okien i drzwi balkonowych
powinien wynosié- k < 1,1W(m?K),

Drzwi spetniajgce nastepujgce wymagania:

- drzwi wejsciowe do budynku — przeszklone,

- drzwi stosowac zgodnie z wybranym systemem wg producenta z
zachowaniem w przypadku drzwi zewnetrznych wspotczynnika
przenikania ciepta k < 1,5 W(m?K).

- drzwi pomieszczen otwierajgce sie na korytarz nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz - poniewaz po otwarciu zawezajg szerokosc¢ drogi
ewakuacyjnej

4.5.4 lzolacje
|zolacje przeciwwilgociowe - wg rys. przekroju

|zolacje termiczne, akustyczne:



-izolacja scian ptyta styropianowa PS-E 15 FS, ptyta (PS-E)PN-B-
20201/3: 66 i 23499 FS 15/20, wielkosc¢ ptyty 1000x500 mm, grubos¢ 15
cm, u=30, 1=0,032W/(mk),

- izolacja termiczna stropu ze styropianu ,podtoga” grubosci 20 cm
Ucmax = 0,17 W/m?K < 0,18 W/mK.

5. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i
urzagdzenia :

- instalacje i urzadzenia wodne,

- instalacje i urzadzenia kanalizacyjne,

- instalacje i urzadzenia grzewcze,

- instalacje i urzadzenia elektryczne oswietleniowe,

- instalacja przyzewowa,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Instalacje wg projektéw branzowych.

7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na stan srodowiska
naturalnego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa projektowany budynek nie zostat
zaliczony do mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska naturalnego.

8. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budynek zaprojektowano jako dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
Zaprojektowano podjazdy umozliwiajgce wjazd wozka inwalidzkiego.
Szerokos¢ wszystkich drzwi do pomieszczen ogolnodostepnych
zapewnia mozliwos¢ wjazdu wozka inwalidzkiego.



9. Wyszczeqolnienie i opis prac towarzyszacych i robot

tymczasowych

9.1. Informacje o terenie budowy
Obecnie na dzialce znajduje sie budynek starego przedszkola
czesciowo uzytkowany jako przychodnia rehabilitacyjna. Do dziatki jest

mozliwy dojazd wprost z drogi gminne;.

Do dziatki sg przytgczone nastepujgce media:

e energia elektryczna - przytgcze istniejgce,
e woda- przytgcze do lokalnej sieci wodociggowej,

e kanalizacja- przytgcze do sieci lokalnej.

9.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawce zobowigzuje sie do ochrony wiasnosci publicznej i
prywatnej.
Wykonawce zobowigzuje sie do szczegodtowego oznaczenia instalacji i

urzadzen oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

9.3. Ochrona srodowiska
Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra ochrony srodowiska, zasobdéw
naturalnych i lesnictwa z dnia 14.07.1998 w sprawie okreslenia rodzajow
inwestycji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska (dz. ust. Nr 93 poz. 589 z

23.07.98r) przedmiotowa inwestycja nie jest do nich zaliczana.

9.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona

przeciwpozarowa na budowie



9.4.1. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu roboét
ziemnych

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a prace w ich obrebie prowadzi¢ pod nadzorem
Kierownika budowy i przedstawicieli odpowiednich jednostek
organizacyjnych do ktorej dane urzgdzenie nalezy. W odlegtosciach
mniejszych niz 0,5 m od istniejgcych instalacji prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach.
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajgce.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami, w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu.

Najmniejszy bezpieczny kat nachylenia skarp wykopu
szerokoprzestrzennego dla gruntéw Sredniospoistych wynosi 45° .
Bezpieczny kgt nachylenia skarp wykopow czasowych w srednich
gruntach okreslic mozna ze wzoru = @+45°/2 , gdzie ¢ — kat stoku
naturalnego, przy zatozeniu, ze szerokos¢ wykopu na dnie jest wieksza
od 3,0 m. W gruntach piaszczystych, nasypowych itp. Kat nachylenia
skarp powinien by¢ nie wiekszy od kagta stoku naturalnego.

W kazdej fazie robét pracownicy znajdujgcy sie w wykopie powinni by¢
chronieni przed skutkami obsuniecia sie mas ziemnych.

Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie
gruntu.

Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie
zabezpieczone przez rozparcie scian.

Jezeli warunki gruntowe, wzgledy ekonomiczne i brak miejsca nie
pozwalajg na wykonanie pochytych skarp wykopdéw, wowczas nalezy
wykonac¢ obudowe scian, ktora moze by¢ utrzymywana przez podparcie
zastrzatami od strony dna wykopu lub utrzymywac sie na elementach

stupowych (zwykle dwuteowych) wbitych w grunt i pracujgcych



wspornikowo. Stupy utrzymujgce deskowanie mogg by¢ dodatkowo
zakotwione poza klinem odtamu gruntu. Dla wykopu o gtebokosci nie
wiekszej niz 4m z nieobcigzonym naziomem, rozstaw elementéw
konstrukcyjnych podparcia lub rozparcia nie powinien przekraczac: 1 m
w uktadzie pionowym i 1,5 m w ukfadzie poziomym.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegac
szczegolnych warunkow bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obstugg
maszyn, ktore stanowig zagrozenie dla osob zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu; nalezy wyznaczyC w terenie strefe
zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu,

Koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi
wykopow.

Samochody dla wywozu urobku powinny by¢ ustawione tak, aby kabina
kierowcy byta poza zasiegiem koparki.

Wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka
transportowego.

W przypadku koniecznosci dokonania prac w poblizu pracujgcych
maszyn nalezy je bezwzglednie wylaczyc.

Schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub
schodniach.

Zachowa¢ wymagane odlegtosci sktadowanego gruntu od krawedzi
wykopu (3m - dla gruntéw przepuszczalnych i 5m - dla gruntow
nieprzepuszczalnych).

Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach
prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych.
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ zalewaniem przez wody powierzchniowe.
Deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci 40 cm od dotu

odpitowujgc stojaki w miare rozbierania scian.



W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki
archeologiczne nalezy roboty przerwac i powiadomi¢ wtasciwy Urzad
Konserwatorski (Ptock, ul. Zdunska 13A)

W przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty budowlane przerwac, miejsce odpowiednio

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wladze samorzgdowe oraz policje.

9.4.2. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét
ciesielskich

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢
wyposazeni w odpowiednie ubrania robocze.

Narzedzia ciesielskie nosi¢ w skrzynkach drewnianych specjalnie do
tego celu przystosowanych.

Praca na wysokosciach

Do pracy na wysokosciach mogg by¢ dopuszczone jedynie osoby
posiadajgce zezwolenie lekarza.

Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy
bezpieczenstwa.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do
wysokosci 3,0 m.

Pomosty robocze wzniesione powyzej 1,0 m nad poziomem terenu
nalezy zaopatrzy¢ w bariery.

Pracujgc na wysokosciach nie nalezy dotyka¢ zadnych przewodow sieci
elektrycznej nawet izolowanych.

Pomostow rusztowania zasadniczego, jak rowniez i pomocniczego, nie
nalezy obcigza¢ duzg iloscig materiatow w jednym miejscu, poniewaz
moze byc¢ to powodem zatamania.

Wszelkie roboty ciesielskie: ciecie, struganie, pitowanie nalezy

wykonywac poza rusztowaniem pomocniczym.



Na rusztowaniach wolno wykonywac wytgcznie koncowe dopasowanie
elementow drewnianych.

Narzedzia do robot ciesielskich (pita tarczowa stata i reczna) winny
podlegac przeglagdom przed przystgpieniem do pracy, by¢ wtasciwie
konserwowane i posiada¢ kompletnos¢ oston i kliny rozszczepiajgce
(zabezpieczajgce przed odrzucaniem przyrzynanego materiatu).
Pracownicy obstugujgcy ww. narzedzia winni by¢ przeszkoleni w
zakresie obstugi tych narzedzi i zasad bezpiecznego ich uzytkowania.
Roboty impregnacyjne

Do pracy przy impregnacji drewna mogqg by¢ dopuszczone jedynie osoby
posiadajgce zezwolenie lekarza, przeszkoleni i poinformowani o
szkodliwosci stosowanych srodkow.

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiednie ubrania ochronne.
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno spozywac

positkow na stanowisku roboczym i pali¢ tytoniu.

9.4.3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wznoszeniu,
uzytkowaniu i rozbiorce rusztowan

Pomosty rusztowan powinny mie¢ dostateczng wytrzymatosc oraz
odpowiednig powierzchnie do pracy ludzi, sktadowania materiatow i
narzedzi. Rusztowania powinny by¢ tak zbudowane, zeby byty
zapewnione: bezpieczna komunikacja i transport materiatow. Wysokosc¢
kondygnaciji rusztowan i odlegtos¢ pomostu od sciany budynku powinny
umozliwia¢ wykonywanie pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku.

Nalezy w zasadzie stosowac rusztowania znormalizowane. Zatozono
uzycie rusztowania kolumnowego typu Warszawa (z rur stalowych)
stosowanego do wysokosci 10m, przy czym powyzej 5 m wysokosci jako

obowigzkowo kotwione do sciany co 3,0 m. Dopuszczalne obcigzenie



pomostu 280 kg, pow. uzytkowa pomostu roboczego 2,56 m?,
dopuszczalne obcigzenie wysiegnika transportowego — 50 kg
Rusztowania wznosi¢ wytgcznie przy dobrych warunkach
atmosferycznych.

Rusztowania powinny by¢ posadowione na mocnym podtozu.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni
mie¢ zatozone pasy ochronne, ktdre w czasie pracy muszg by¢
przymocowane do statych czesci budowili.

Dokonac protokolarnego odbioru rusztowan.

Dokonywac starannych ogledzin stanu rusztowan zwtaszcza po dtuzszej
przerwie w robotach, po burzy, wichurze, sniezycy i ulewie, a takze w
okresie zimy.

Nie wolno pozostawiacC na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi na
czas dtuzszych przerw w robotach.

Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z
podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.

Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

9.4.4. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy robotach
betonowych i zbrojarskich

Przed rozpoczeciem robot betonowych nalezy sprawdzi¢ doktadnie
deskowania, w ktorych ma by¢ uktadany beton. Przy odbiorze deskowan
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ich wytrzymatosc¢ i statecznosc,
aby mogty bezpiecznie przeniesc¢ ciezar lub parcie masy betonowe;.
Klatki schodowe na czas betonowania biegow zaopatrzy¢ w bariery
ochronne zabezpieczajgce przed upadkiem.

Mieszanke betonowg podawang na stropy w zasobnikach nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie i nie dopuszczac do oprdzniania zasobnikow
z wiekszej wysokosci.

Wszelkie otwory w stropach, otwory okienne i drzwiowe znajdujgce sie

na poziomie pomostu lub stropu roboczego, albo ponizej 50 cm nad tym



poziomem, jezeli wychodzg na zewnatrz budynku lub pomieszczen bez
stropow powinny by¢ zakryte lub zabezpieczone skrzyzowanymi
deskami. Pomosty robocze na ktérych jest wykonywane betonowanie,
powinny mie¢ odpowiednie bariery ochronne.

W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej
nalezy przestrzegac wiasciwych zasad bezpiecznego obchodzenia sie z
pompa i wezami podajgcymi mieszanke betonowa.

Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne giecie pretow o
Srednicy wiekszej niz 20 mm.

W przypadku zastosowania wibratorow do zageszczenia mieszankKi
betonowej konieczne jest dokonanie ich przegladu przed rozpoczeciem
pracy ze szczegolnym zwroceniem uwagi na stan przewodow i potgczen

elektrycznych.

9.4.5. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy robotach
murowych i tynkowych

Roboty murowe i tynkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie z
rusztowan pomocniczych lub statych pomostéw; prowadzenie robot z
drabin przystawnych jest niedopuszczalne.

Nie prowadzi¢ robot na dwoch kondygnacjach w tym samym pionie bez
zabezpieczenia pracownikow nizej pracujgcych przed spadajgcymi
materiatami lub narzedziami.

Stanowiska powinny by¢ utrzymywane w czystosci a z pomostow
powinna by¢ niezwtocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.
Materiat na stanowisku roboczym powinien by tak uktadany aby nie
nastgpito przecigzenie pomostow roboczych i aby byta zapewniona
swoboda ruchéw pracownika i mozliwie minimalny jego wysitek. Z tego
powodu pomosty robocze rusztowan powinny by¢ dostosowane do

wysokosci wznoszonych murow i tynkowanych powierzchni.



Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu murow z otworami powinni byc¢
odpowiednio chronieni przed upadkiem z wysokosci.

Wykonywanie robot murowych w wykopach jest dozwolone po
uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow przed obsunieciem sie;
szerokosc¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong Sciang a skarpg
wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m

Zapewnic¢ wtasciwg odziez ochronng, dodatkowo przy robotach
tynkarskich (sufitdw) wyposazy¢ pracownikdw w okulary ochronne.
Przestrzegac¢ wiasciwych wymagan bhp przy tynkowaniu mechanicznych

przy uzyciu agregatu tynkarskiego.

9.4.6. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy dekarskich i
blacharskich

Krycie dachow w budynkach nowo wznoszonych powinno by¢
wykonywane przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gornych
pomostow zaopatrzonych w bariery.

Dekarze winni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne.

Nalezy stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu wszelkich
przedmiotéw. Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatow i odpadkow,
materiaty zas i narzedzia konieczne do pracy muszg byc¢ starannie
utozone i zabezpieczone.

Na dachu nie wolno wykonywac prac przygotowawczych jak np.
prostowanie blachy...

Przy gaszeniu lepiku nie wolno uzywac¢ wody ( zastosowaé gasnice
pianowg)

Podczas gofoledzi i silnej mgty wykonywanie robot dekarskich nalezy

wstrzymac.

9.4.7. Podstawowe zasady bezpieczenstwa obstugi maszyn i

urzagdzen pomocniczych na budowie



Obstuge urzgdzen zmechanizowanych mozna powierzyc tylko
pracownikom majgcym odpowiednie uprawnienia.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem
0sOb nie nalezgcych do obstugi.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy poddawac kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed

porazeniem prgdem.

9.4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej,
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny =z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

10.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i
wyrobow

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowaé wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

10.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkow dostaw, skiadowania i kontroli jakosci materiatow i

wyrobéw



Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw

na placu budowy.

10.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

10.4. Wariantowe stosownie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg
wariantowe stosowanie materiatdw i elementow budowlanych oraz
urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu 2z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmuje  odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany

lub urzgdzenie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

10.5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

10.6. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakoscC

transportowanych materiatow.



11. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét

budowlanych

11.1.0gd6lne wymagania dotyczgce wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
lub z kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

I wymaganiami specyfikacji technicznych oraz z Programem
Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami

inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.2.Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie
projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzic

dziennik montazu.

11.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z
dokumentacja projektowg, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych
obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg

projektows.

11.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokdt budowy. Uprzatniecie terenu budowy

stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

12. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych



12.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci
wyrobow budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary i badania materialtbw oraz robdét =z
czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych.

12.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych

czynnosciach.

12.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt13 ustawy-
Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organdw.



13.Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét

13.1. Ogdélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng, w
ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi dokument
pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robo6t budowlanych. Obmiaru

wykonanych robo6t dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy.

13.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci miedzy poszczegolnymi punktami bedg obmierzane poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje
techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej, objetosci bedag
wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?]., a sprzet i urzadzenia w [szt].
llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w

kilogramach lub tonach.

13.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wazne swiadectwa.

13.4.Cas przeprowadzenia pomiaréow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar roboét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.



14. Odbiér robé6t budowlanych

14.1. Rodzaje odbioréow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbior
etapowy, odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior
kohcowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg odbiory przewoddw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
Odbioréw nalezy dokonywac¢ w oparciu o:
- ustawe z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
ITB,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalaciji,
COB-RTI INSTAL,

14.2. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie

inwestorowi do odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

14.3. Odbioér koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami

okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

14.4. Odbioér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu

zorganizuje odbidr ,po okresie rekojmi”.

14.5. Odbiér ostateczny- pogwarancyjny
Odbiér ostateczny- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym



oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

14. 6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

15. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejma nastepujgce roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace,
- roboty budowlane i instalacyjne,

objete zawartg umowg o wykonanie danego obiektu.

15. Normy, akty prawne, aprobaty i inne ustalenia techniczne
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, ITB,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci i instalacji, COB-RTI INSTAL,

Specyfikacje techniczng wykonano w oparciu o rozporzgdzenie ministra
infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych...(Dz.U.nr202, poz. 2072).



